



Chuanthorn
มีโพธิ์ 27 + ทะเลสาบ
B. U.

กองวิชาการ	งาน
เลขรับ	๓๖๕๖
วันที่	๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา	๑๖:๕๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ นว ๕๒๐๐๓/-

ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

งานคลัง	งานคลัง
วันที่	๒๗/๙/๒๕๖๔
เวลา	๑๖:๐๐

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานคลัง ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรกพม่า จากสะพานพิชณโลกถึงแยกป้อมหนึ่ง ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web.Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ข้อ ๒

(นางวรรณ พวงสมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบล/แขวง ปากน้ำโพ อำเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย นายจิตตเกษมณ นิโรจน์ธนรัฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดีไว พลัส จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ ๓๔๓/๔๑, ๓๔๓/๔๒ ถนนคลองลำเจียก ตำบล/แขวง นวลจันทร์ อำเภอ/เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายไพโรจน์ พันธุ์ชะวงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๘๑๒๒๐๐๗๒๖๐๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ภาค ก. การออกแบบ

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบ จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโครกพม่า จากสะพานพิชณูโลกถึงแยกป้อมหนึ่ง โดยวิธีคัดเลือกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ - ๔ โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ข้อเสนอด้านราคา และหนังสือยืนยันราคา จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณ นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....ผู้ให้บริการ
(นายไพโรจน์ พันธุ์ชะวงษ์)



๒.๒ ผนวก ๒ ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ จำนวน ๑๒๔ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ข้อเสนอด้านคุณภาพ จำนวน ๓๔๗ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรกพม่าจากสะพานพิษณุโลกถึงแยกป้อมหนึ่ง จำนวน ๒๐ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน

๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๘๔๑.๑๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว

๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้ออกแบบส่งมอบรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น จำนวน ๑๐ ชุด ข้อมูลดิจิทัลบันทึกใน Flash Drive จำนวน ๓ ชุด รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรกพม่าจากสะพานพิษณุโลกถึงแยกป้อมหนึ่งข้อ ๗.๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้ออกแบบส่งมอบรายงานผลความก้าวหน้า จำนวน ๑๐ ชุด ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรกพม่าจากสะพานพิษณุโลกถึงแยกป้อมหนึ่งข้อ ๗.๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้ออกแบบส่งมอบรายงานผลการออกแบบฉบับกลาง จำนวน ๑๐ ชุด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....ผู้ให้บริการ
(นายไพโรจน์ พันธุ์ขวงษ์)

ข้อมูลดิจิทัลบันทึกใน Flash Drive จำนวน ๓ ชุด ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการ จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรกพม่าจากสะพานพิษณุโลกถึงแยก ป้อมหนึ่งซ้อ ๗.๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้ออกแบบส่งมอบรายงานผลการออกแบบฉบับสมบูรณ์ พร้อม เอกสารอื่น ๆ ทั้งหมด รวมทั้งจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานการออกแบบแก่เทศบาล ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรก พม่าจากสะพานพิษณุโลกถึงแยกป้อมหนึ่งซ้อ ๗.๔ งานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ การจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวด เทศบาลสงวนสิทธิในการพิจารณาค่าจ้างตามปริมาณ งานที่ออกแบบ หากปริมาณงานที่ออกแบบในแต่ละงวดไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ตามร่างขอบเขต ของงาน (Terms of Reference) โครงการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชน เขาโกรกพม่าจากสะพานพิษณุโลกถึงแยกป้อมหนึ่งซ้อ ๘ เทศบาลจะจ่ายค่าจ้างตามปริมาณงานที่ออกแบบจริง แต่ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในสัญญา

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ ให้บริการ ชื่อธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ ชื่อบัญชี บริษัท ดีไว พลัส จำกัด เลข ที่บัญชี ๐๓๙-๓๕๐๑๘๗-๘ ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๔. หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ

๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จำนวน ๓๐ (สามสิบ) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้แต่ เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไป ใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ก่อน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....ผู้ให้บริการ
(นายไพโรจน์ พันธุ์ขวงษ์)



ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ โดยสิ้นเชิง

๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างผู้ให้บริการต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รีบจัดการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญาฯอันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรีบทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญาฯด้วย

๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย

๔.๕ ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญาฯ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้องไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่ง ศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณณ์ นิโรจนันรัฐ)

ลงชื่อ.....ผู้ให้บริการ
(นายไพโรจน์ พันธุ์ขวางษ์)



ภาค ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ ๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อ ๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้าง

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อยกข้องดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๗. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ให้บริการได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันบริษัท ธนาकार

ลงชื่อ.....
(นายจิตตเกษมุณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....
(นายไพโรจน์ พันธุ์วงษ์)

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สุขุมวิท ๑ เลขที่ ๑๐๐๐๔๓๓๑๗๘๐๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจำนำตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๖ รวมกัน มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานออกแบบล่าช้าหรืองานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๘. การจ้างช่วงงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙. การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....ผู้ให้บริการ
(นายไพโรจน์ พันธุ์ชวงษ์)



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณั นีโรจน์ธนรัฐ)

(ลงชื่อ)..........ผู้ให้บริการ
(นายไพโรจน์ พันธุ์ชะวงษ์)



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายสมิต เสริมนิภารัตน์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวรรณ พวงสมบัติ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายวิศรุต พุ่มเรือง)
นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้พิมพ์
(นางมณี คล้ายคลัง)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๒๐๑๔๓

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๙๐๘๐๐๐๒๐๘



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100043317800

วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สุขุมวิท 1 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 629 ชั้น 1 อาคาร เทสโก้ โลตัส ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นางสาว ณปภัช พงษ์ปลัด (4178) และ นางสาว อัญชัญ พันน่าย (3894) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ต่อมที่ บริษัท ดีไว-พลัส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรกพม่า จากสะพานพิษณุโลกถึงแยกป้อมหนึ่ง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ bb/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาว ณปภัช พงษ์ปลัด (4178))

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาว อัญชัญ พันน่าย (3894))

ลงลายมือชื่อ

(นางสาว พนิดานันท์ ชูสินจันทพงษ์ (8723))

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาว สุกอร์ณี หนู่ม (B052))

พยาน

สันติชื่อ.....รับรองเอกสาร
วันที่.....

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนความเสียหายหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งพยานของทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000123847-1 -
Issue/Renew by K CONNECT-LG
1986109

EFF_C_1_NN_PLUS



บริษัท ดีไว พลัส จำกัด
Dewi Plus Co.,Ltd

สำนักงานหลังเขต/นครนครสวรรค์
วันที่ ๕๖๕
วันที่ 16 ก.ย. 2564
เวลา.....น

เทศบาลนครนครสวรรค์
เลขที่ ๗๗๒๘
วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๒๐ น.

ที่ ๖๔๐๗/๐๙๐๑

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษา
สัญญาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรกพม่าจากสะพาน
พิษณุโลกถึงแยกป้อมหนึ่ง
เรียน นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
อ้างถึง หนังสือแจ้งทำสัญญาที่ นว ๕๒๐๐๓/๓๗๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ว่าจ้าง บริษัท ดีไว พลัส จำกัด ได้ดำเนินการจ้างออกแบบโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรกพม่าจากสะพานพิษณุโลกถึงแยกป้อมหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและ
ที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทางที่ปรึกษาขอให้ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ ชื่อบัญชี บริษัท ดีไว พลัส จำกัด เลขที่บัญชี
๐๓๙-๓๕๐๑๙๗-๘ ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาดอกเป็น ผู้รับภาระค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้หักเงิน
ดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ พันธุ์ขวงษ์)

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุมัติ โอน เงิน ค่าจ้าง
งานจ้าง ช่างก่อสร้าง วันที่ ๑๖/๙/๖๔

(นางสมณี คล้ายคลัง)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
๑๖ ก.ย. ๖๔

กรรมการผู้จัดการ
เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางวรรณ พวงสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
16 ก.ย. 64

ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์
16 ก.ย. ๖๔

16 ก.ย. ๖๔



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID. No./Registration No. 0107536000374

สาขาบุญถาวร เคอตร-นวมินทร์ (1079)

999/9 หมู่ 9 ถนนประเสริฐมนูกิจ

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 0005377

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/08/2021 - 31/08/2021


วันที่ออกรายงาน/Statement Date
01/09/2021

เรียน

บจ. ดีไว พลัส
343/42 โครงการหมู่บ้านเนอวาน่านอกเวีรภ
ถ.คลองลำเจียก ต.หวลจันทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

หน้า/ Page 001/002

โปรดส่งจ่ายเช็คด้วยความระมัดระวัง หากมีการแก้ไขข้อความในเช็ค
ธนาคารผู้จ่ายมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินใด



DLWI PLUS CO., LTD.

Current Account Transaction Record
บจ. ดีไว พลัส

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขบัญชี/Account No. 039-350197-8

THB

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit
----------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------

คงเหลือ
Balance

ผ่านทาง
Via