



ช.น.ร. / อ. / อ. / อ.

รับที่ ๕๓๖ / ๒๓
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๖

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ ๐๖๕๗
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๒.๕๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง
ที่ นว ๕๑๐๐๓.๒/
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ส่วนราชการและแผนงาน
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๖

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง
ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ
บ้านเกาะกวน (ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N๑๗๓๕๓๖๓E๒๒๑๕๖๘ ค่าพิกัดสิ้นสุด N๑๗๓๕๒๓๘E๒๒๑๕๑๕) ตำบล
นครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

จำนวน ๒ ชุด เรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web-Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)


(นางชนิกา บุนนาค)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านเกาะญวน
(ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N1735367E621568 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N1735238E621415)
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักงานราชฯ เทศบาลนครนครสวรรค์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,567.20 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านเกาะญวนปริมาณจำนวน 26,224 ลูกบาศก์เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2562 เป็นเงิน 499,567.20 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้อัตราราคางานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561

5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4

5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอรรถกร รุ่งเพชร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
6.2 นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาการณ์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาการณ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 ประเภทงาน ขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านเกาะฉนวน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N1735367E621568 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N1735238E621415
 เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 แบบเลขที่ 21/2562
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1.	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	499,567	20	- เงินล่วงหน้า 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - เงินประกันผลงาน 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	499,567	20	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	499,567	20	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)			

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ

(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ

(นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาการณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ ขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านเกาะฉนวน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N1735367E621568 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N1735238E621415
หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ประมาณการโดย นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาการณ์

ที่	รายการ	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					ราคากลาง
		ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคาต่อหน่วย x ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	26,224	17.81	467,049.44	7%	19.05	499,567.20
				ราคางานต้นทุน	461,804.64		499,567.20
				รวมราคาค่าขุดลอกเป็นเงินทั้งสิ้น			499,567.20

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)

รายการประมาณการค่าส่วนต่าง

ราคาขุดลอก (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	ค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 ทวิ (บัญชีค่าตอบแทน) ประมวลกฎหมายที่ดิน
1. ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร 19.05 บาท	ราคาลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท
ค่าส่วนต่าง = 28 - 19.05 = 8.95 บาท/ลูกบาศก์เมตร ✓	
ปริมาณขุดลอก 26,224 ลูกบาศก์เมตร x 8.95 บาท = 234,704.80 บาท	
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับค่าส่วนต่างเป็นเงินทั้งสิ้น 234,704.80 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)	


015คกร


น.ส./พ.อ.ค

