



นางสาวอรุณรัตน์ + น.ส.พรทิพย์
D. U.

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ ๐๖๑๗
วันที่ ๑๐.๖.๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๐๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๓/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สารบัญชามูลค่าราชการท้องถิ่น
ที่ ๒๕๖๔/๑๐๔
วันที่ ๑๐.๖.๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๑๐

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

รับที่ ๒๕๖๔/๑๕
วันที่ ๗.๖.๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๑๐.๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ สำนักการคลัง ขอส่งประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาดเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณพาสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ และลงเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางวรรณ พวงสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาดเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณพาสาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาดเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งบริเวณพาสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเสนอราคาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ วรรคสอง

เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงขอยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาดเขื่อน
ป้องกันตลิ่งบริเวณพาสาน

ประกาศ ณ วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๕

(นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี)
ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลนครนครสวรรค์