



๑๑๓๖๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง
ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขรับ.....๐๑๓๓.....
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา.....๑๑.๕๓.....

งานคลังจังหวัดชลบุรี
เลขรับ.....๑๑๓๓...../๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา.....๑๑.๕๓.....

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง ขอส่งประกาศ
เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์โดยวิธีคัดเลือก

จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)

(นางวรรณ พวงสมบัติ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,851,412.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 นรชน บัวชม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 กิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

แบบเลขที่ 14/2564

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ (งานถมดิน)	3,866,565.12	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
			- เงินประกันผลงานห้ 0.00%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	3,866,565.12	-
	ปรับลด สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	3,800,000.00	-

(ตัวอักษร) (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายปิยะพงศ์ จันทรเชื้อ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายเศรษฐกานต์ เชื้อวีระชน)

ตำแหน่ง รก. ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฯ

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายพิชิต Sirirajitkulchai)

ตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง