




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง เทชบาลนครนครสวรรค์
ที่ นว ๕๒๐๐๔/๑๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ งานทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง ขอส่ง
ประกาศ เทชบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก สำนักงานการ
ประปาและงานทะเบียนราษฎร จำนวน ๔ ชุด จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ)
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)


(นางเบญจมาศ ชะโนภาส)
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขรับ ๑๓๐ / ๑๕
วันที่ 28 มี.ค. 2565
เวลา ๑๕:๕๐ น.

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า – ออก สำนักงานประปาและงานทะเบียนราษฎร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักงาน เทศบาลนครนครสวรรค์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 478,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

.....ปรับปรุงประตูทางเข้า – ออก สำนักงานประปาและงานทะเบียนราษฎร.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565 เป็นเงิน 420,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
- 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4
- 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|
| 6.1 นายปริญญา | ตราชู | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายพนมกร | แก้วเกตุ | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| 6.3 นายประพันธ์ | ผิวฟ่อง | นายช่างผังเมืองชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปริญญา ตราชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนมกร แก้วเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประพันธ์ ผิวฟ่อง)

๕. ผู้เสนอราคาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
๖. ผู้เสนอราคาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ตราชู)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพนมกร แก้วเกตุ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประพันธ์ ผิวผ่อง)
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน



สรุปผลรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานฯ เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก บริเวณ สำนักงานการประปาและงานทะเบียนราษฎร จำนวน ๔ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์


เจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1.00 หน้า


วันที่

28 ก.พ. 2565


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	323,200.00	1.3056	421,969.92	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			421,969.92	
	ปรับลด คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน		420,000.00	

ลงชื่อ 
(นายพนมกร แก้วเกตุ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายประพันธ์ ชิววงศ์)
ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ 
(นายปริญญา トラชู)
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก บริเวณ สำนักงานการประปาและงานทะเบียนราษฎร จำนวน ๔ ชุด สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์

วันที่ 28 ก.พ. 2565

ผู้ประมาณราคา

เจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลนครนครสวรรค์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานรื้อถอน ประตูกระจกอลูมิเนียมเดิม	4.00	ชุด	0.00	0.00	800.00	3,200.00	3,200.00
2	งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน แบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ ขนาด 3.50 x 3.20 เมตร มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังไฟ 75 W 220 V	4.00	ชุด	75000.00	300,000.00	5000.00	20,000.00	320,000.00
	อลูมิเนียมสีดำ ความหนา 1.5 มิลลิเมตร กระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร							
	พร้อมเดินสายไฟและติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟ							
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน							323,200.00
	ค่า factor 1.3056							98,769.92
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							421,969.92
	ปรับลด							1,969.92
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							420,000.00

สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน