

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนมาตุลีตั้งแต่บริเวณโรงเรียนประชาชนเคราะห์ถึงบริเวณโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบขุนวิวรรณ์) กว้าง 16.00 – 30.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก (เดิม) และทาสีเส้นจราจร ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 สาย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,500,000.00.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนมาตุลีตั้งแต่บริเวณโรงเรียนประชาชนเคราะห์ถึงบริเวณโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบขุนวิวรรณ์) กว้าง 16.00 – 30.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก (เดิม) และทาสีเส้นจราจร ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 สาย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2569 เป็นเงิน 14,553,016.35.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
- 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ พร.4
- 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 6.1. นายพิเชฐ ภูพันธ์ | หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2. นายอรรถกร รุ่งเพชร | หัวหน้างานวิศวกรรม | กรรมการ |
| 6.3. นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเชฐ ภูพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

ร่างของเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนมาตุลีตั้งแต่บริเวณโรงเรียนประชาชนเคราะห์
ถึงบริเวณโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบขุนวิวรรณ์) กว้าง ๑๖.๐๐ - ๓๐.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก (เดิม) และทาสีเส้นจราจร
تابลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ สาย

๑. ความเป็นมา

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์ มีนโยบายสนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเทศบาลนครนครสวรรค์จึงมีนโยบายในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการจราจรติดขัด ลดการสูญเสีย เวลาการเดินทาง

ในตัวเขตเทศบาลนครนครสวรรค์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น พาสาน ศาลเจ้าแม่ทับทิม สถานีรถไฟปากน้ำโพ เป็นต้น จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งเป็นการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศูนย์เศรษฐกิจภาคกลางตอนบนเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา ๕ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๖) ของเทศบาลนครนครสวรรค์

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรติดขัด ลดการสูญเสีย เวลาการเดินทาง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม



นายพนมกร แก้วเกต



นายประพันธ์ ผิวม่วง

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครนครสวรรค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓.๑๑.๒ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม

นายพนมกร แก้วเกตุ

นายประพันธ์ ผิวผ่อง

๓.๑๑.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๓.๑๑.๔ กรณีตาม ๓.๑๑.๑ - ๓.๑๑.๔ ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนั้น วงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดี่ยวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครนครสวรรค์เชื่อถือ ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคาเป็นผลงานประเภท งานก่อสร้างทาง ที่มีลักษณะเทคนิคการก่อสร้างตามที่ประกาศจัดจ้างในครั้งนั้น

๓.๑๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ในการยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ โดยแต่ละตำแหน่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ดังนี้

(๑) วิศวกรโยธา จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี

- มีใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่าระดับ ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา

- ต้องปฏิบัติงานประจำในโครงการเต็มเวลา

ผู้ยื่นเสนอราคาที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องจัดส่งรายชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างทั้งนี้เอกสารดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสัญญาจ้างเพื่อให้การเสนอแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินการในข้อ ๗ มีประสิทธิภาพป้องกันความเสียหายต่อทางราชการ

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำหลัก จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา วิศวกรรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ใช่ ผู้เข้าร่วมค้ำหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม

นายพนมกร แก้วเกตุ

นายประพันธ์ ผิวม่วง

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ (ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่กำหนดเพิ่มเติม และที่กำหนดขอบเขตของงาน)

๔.๑ เอกสารแสดงผลงาน โดยผลงานหนึ่งสัญญาภายใน ๓ ปี มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน , หรือสำเนาสัญญาจ้างและสำเนา ใบตรวจรับพัสดุ , ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เป็นต้น (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) (ใช้ในกรณีที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเรื่องผลงาน)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

๔.๓ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔.๔ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการหรืองบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๔.๕ ข้อกำหนดตามความสำคัญของคุณภาพงาน

๔.๕.๑ ราคาของทางราชการไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะพิจารณาไปตามนั้นผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาของทางราชการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มในภายหลังมิได้

๔.๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยต้องยื่นเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคาประกอบด้วย

๔.๕.๒.๑ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) ต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๔.๕.๒.๒ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๔.๕.๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร

๕. แบบรูปรายการและขอบเขตของงาน

ตามแบบโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนมาตุลีตั้งแต่บริเวณโรงเรียนประชานุเคราะห์ถึงบริเวณโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบขุนวิวรรณ์) กว้าง ๑๖.๐๐ - ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก (เดิม) และทาสีเส้นจราจร ตาบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ สาย จำนวน ๓๙ แผ่น (รวมปก) ตามคำสั่งเทศบาลนครสวรรค์ ที่ ๒๐๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ แบบสำนักช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๙ จำนวน ๑๔ แผ่น (รวมปก)

๕.๒ แบบกรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท. จำนวน ๒๕ แผ่น (รวมปก)

๖. ระยะเวลาดำเนินการ



นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม



นายพนมกร แก้วเกตุ



นายประพันธ์ ผิวม่วง

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง รายละเอียดตามวงงาน

๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๗.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานประกอบด้วยแผนงานหลัก แผนงานประจำเดือน โดยจะต้องระบุข้อกำหนด ขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการให้ชัดเจน ให้แก่ผู้ว่าจ้างทำการอนุมัติและถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่ประกอบในการบริหารสัญญาของทั้งสองฝ่าย

๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

๗.๓ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน ตามหนังสือ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๗.๓.๑ การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

๗.๓.๑.๑ เมื่อลงนามในสัญญาแล้วหากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดระยะเวลาในการที่คู่สัญญาต้องเร่งเข้ามาดำเนินการตามสัญญาด้วยซึ่งหากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗.๓.๑.๒ กรณีที่คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญาแต่การดำเนินการตามสัญญามีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาดังกล่าวหากคู่สัญญายังมีความล่าช้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการพิจารณาให้ดำเนินการตามข้อ ๗.๔.๒ ต่อไป

๗.๓.๒ แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญาให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

๗.๓.๒.๑ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญามีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างโดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๗.๓.๒.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน

ประจำเดือน



นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม



นายพนมกร แก้วเกต



นายประพันธ์ ผิวม่วง

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างโดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๗.๓.๒.๓ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญาที่มีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๗.๓.๒.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๗.๓.๒.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาหากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องการขอความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ หากปรากฏว่าเข้าเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดตาม ข้อ ๗.๓.๒.๑ ข้อ ๗.๓.๒.๕ หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แหล่งงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

๘.๑ ได้รับการอนุมัติเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๑๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การแบ่งงวดงาน..... ๑๐๐ %..... แบ่งเป็นจำนวนงวดงาน..... ๔..... งวด

งวดที่..... ๑..... จ่ายเป็นเงินร้อยละ..... ๒๕.๐๐..... ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ส่งเอกสารวิศวกรและบุคลากรควบคุมงาน เอกสารการทดสอบวัสดุเพื่อขออนุมัติและคณะกรรมการได้อนุมัติใช้วัสดุ แผนการทำงาน แผนการก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้าง เตรียมงานทำระดับตามแบบรูปรายการที่กำหนด ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟเตือน พื้นที่ก่อสร้าง ขุดเสิผิวจราจรผิวทางเดิมออกได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร และปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องดำเนินการรื้อและก่อสร้างผิวทางเป็นตารางเมตร เนื่องจากต้องแบ่งช่องจราจรในการสัญจรของประชาชนในระหว่างก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา กำหนดเวลา..... ๓๐..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่..... ๒..... จ่ายเป็นเงินร้อยละ..... ๓๐.๐๐..... ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม

นายพนมกร แก้วเกต

นายประพันธ์ ผิวผ่อง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ทำระดับตามรูปแบบรายการกำหนด ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟเตือน พื้นที่ก่อสร้าง ขุดไสผิวจราจรผิวทางเดิมออกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และปูผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องดำเนินการรื้อและก่อสร้างผิวทางเป็นตารางเมตร เนื่องจากต้องแบ่งช่องจราจรในการสัญจรของประชาชนในระหว่างก่อสร้างตามแบบแปลนและคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา กำหนดเวลา..... ๒๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่..... ๓จ่ายเป็นเงินร้อยละ..... ๓๐.๐๐..... ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ทำระดับตามรูปแบบรายการกำหนด ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟเตือน พื้นที่ก่อสร้าง ขุดไสผิวจราจรผิวทางเดิมออกได้ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร และปูผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ต้องดำเนินการรื้อและก่อสร้างผิวทางเป็นตารางเมตร เนื่องจากต้องแบ่งช่องจราจรในการสัญจรของประชาชนในระหว่างก่อสร้างตามแบบแปลนและคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา กำหนดเวลา..... ๕๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่..... ๔จ่ายเป็นเงินร้อยละ..... ๑๕.๐๐..... ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ส่งรูปแบบตำแหน่ง สัญลักษณ์ ของงานตีเส้นจราจรบนผิวทาง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติการใช้วัสดุตีเส้นจราจรบนผิวทางแล้วเสร็จ ตั้งแต่ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๑๕๐ สายทาง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการกำหนดพร้อมส่งผลทดสอบ ที่กำหนดในรูปแบบรายการย้ายเครื่องจักรออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างตลอดสายทาง ดำเนินการติดตั้งป้ายแล้วเสร็จโครงการ

แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา กำหนดเวลา..... ๑๒๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. อัตราค่าปรับ

ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินค่าจ้าง

๑๑. การกำหนดส่งมอบงาน/การรับประกัน/กำหนดยื่นราคา

กำหนดส่งมอบงาน/การรับประกัน/กำหนดยื่นราคา/สถานที่ส่งมอบ

- ดำเนินการก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
- กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน
- รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี
- กำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน

๑๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์จะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๓. ข้อกำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

กำหนดให้ผู้สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ ดังนี้

(๑) วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ มูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา



นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม



นายพนมกร แก้วเกต



นายประพันธ์ ผิวม่วง

(๒) เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(๓) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก ๑) และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก ๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป

๑๔. มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง

๑๔.๑ ให้ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งรายชื่อลูกจ้างทุกคนโดยต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาให้ประธานกรรมการตรวจรับวัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

๑๔.๒ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโดยระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการรวมทั้งติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดปัญหาขึ้นต้องหาทางแก้ไขในทันที

๑๔.๓ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกวัน และจัดการเศษดินวัสดุก่อสร้างที่ตกลงบนบริเวณถนนและท่อระบายน้ำบริเวณโครงการและเส้นทางขนส่งดิน

๑๔.๔ ให้ผู้รับจ้างฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการเปิดหน้าดินบริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายได้

๑๔.๕ ให้ผู้รับจ้างการกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งและด้านข้างอีก ๓ ด้านหรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ

๑๔.๖ ให้ผู้รับจ้างใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมดิน หรือทราย หรือวัสดุก่อสร้างในระหว่างการขนส่งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย เมื่อมีเศษวัสดุ วัสดุก่อสร้างตกลงจะต้องเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรหรือทำให้ผิวจราจรสกปรก

๑๔.๗ ให้ผู้รับจ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณควันเสีย และเสียงที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ก่อสร้าง

๑๔.๘ ให้ผู้รับจ้างจำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. เมื่อผ่านชุมชนหนาแน่น และในพื้นที่โครงการ

๑๔.๙ ให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมการทำงานอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

๑๔.๑๐ ให้ผู้รับจ้างกิจกรรมการก่อสร้างใดที่จะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนดำเนินการในกลางวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในระยะสูงพร้อมกัน พร้อมซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจเช็คบริเวณจุดเชื่อมต่อต่างๆ ให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการใช้งานทำการหยุดน้ำมันเครื่องเพื่อลดการเสียดสี เปลี่ยนอะไหล่เก่าที่เสื่อมสภาพและก่อให้เกิดเสียงดังออกไป

๑๔.๑๑ ให้ผู้รับจ้างกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างหรือขนส่งดิน/เศษวัสดุก่อสร้างระหว่าง ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และจำกัดความเร็วรถขนส่งในช่วงผ่านชุมชนไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. เพื่อป้องกันปัญหาเสียงรบกวนการพักผ่อนของชุมชน

๑๔.๑๒ ให้ผู้รับจ้างกำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ Ear Plug , Ear Muffs

๑๔.๑๓ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการอำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้าและออกพื้นที่

โครงการฯ



นายณาดุรณ์ พูลเพิ่ม



นายพนมกร แก้วเกตุ



นายประพันธ์ ผิวผ่อง

๑๔.๑๔ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจร เข้า - ออก ให้ชัดเจน จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้าโครงการ

๑๔.๑๕ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถ สำหรับขนส่งดินวัสดุก่อสร้างและ รับ - ส่ง คนงานก่อสร้างให้ชัดเจน

๑๔.๑๖ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้างทางขำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและเมื่อเข้าใกล้บริเวณทาง เข้า - ออก พื้นที่โครงการ

๑๔.๑๗ ให้ผู้รับจ้างขนส่งดินเฉพาะในช่วงเวลากลางวันนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งไม่รบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยใกล้เคียง ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่มาคอยโบกรถดูแลความปลอดภัยด้วยและอำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้าและออกพื้นที่โครงการฯ

๑๔.๑๘ ให้ผู้รับจ้างควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

๑๔.๑๙ ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นบริเวณทาง เข้า - ออก โครงการตลอดจนพื้นที่ข้างเคียงโดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที

๑๕. การเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นสถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ที่หน่วยงานส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ โทร ๐๕๖-๒๑๙๕๕๕ ต่อ ๒๔๐๖



นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม



นายพนมกร แก้วเกตุ



นายประพันธ์ ผิวพ่อง