

รายการประมาณการ

โครงการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
บริเวณบ้านเกาะญวน (ครั้งที่ ๒) ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครสวรรค์)

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๗๓๕๕๙๗ E ๖๒๑๗๗๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๗๓๕๙๔๗ E ๖๒๒๐๕๐)

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	หน่วย (ลบ.ม.)	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน
๑	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร (ลบ.ม.ละ ๒๐.๕๔ บาท) <u>หมายเหตุ</u> ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ๔๑.๐๐-๔๑.๙๙	๓๒,๙๐๐.๐๐	๑๗.๘๗	๒.๖๗	๖๗๕,๗๖๖
หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๗๕,๗๖๖

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายวินัย สีดาแหลม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธีรเกียรติ ยี่สุนแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

รายการประมาณการส่วนต่าง

โครงการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
บริเวณบ้านเกาะญวน (ครั้งที่ ๒) ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๗๓๕๕๙๗ E ๖๒๑๗๗๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๗๓๕๙๔๗ E ๖๒๒๐๕๐)

ราคาขุดลอก (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	ค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา ๙ ทวิ ในบัญชีค่าตอบแทนประมวลกฎหมายที่ดิน
ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร ๑.๑ ค่าใช้จ่าย ๑๗.๘๗ บาท ๑.๒ ค่าเสื่อมราคา ๒.๖๗ บาท รวมเป็นราคาลูกบาศก์เมตรละ ๒๐.๕๔ บาท	ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท
ส่วนต่าง = ๒๘ - ๒๐.๕๔ = ๗.๔๖ บาท/ลูกบาศก์เมตร	
ปริมาณขุดลอก ๓๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร x ๗.๔๖ บาท = ๒๔๕,๔๓๔ (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน = ๑๗,๑๘๐ (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)	
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับส่วนต่าง = ๒๖๒,๖๑๔.๓๘ (สองแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสิบสี่บาทสามสิบบาทแปดสตางค์)	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายจිරเกียรติ ยี่สุนแสง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายวินัย สีดาแหลม)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง